Контракт на ведение технического надзора № 1
п.им. Свердлова                                                                                                       «12» января 2011 г.
Администрация Муниципальное Образование Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации С.В. Соколова, действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов Муниципального Образования Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ООО «Строительная Компания «Бастион», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Костина И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
                                                 1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол проведения запроса котировок №1 от 15 декабря 2010г. на ведение технического надзора по объекту адресной программы Муниципального Образования «Свердловское городское поселение» 2010г.
1.2.
Исполнитель     выполняет   по заданию   Заказчика   работы по ведению технического надзора за выполнением работ по Муниципальному Контракту №69 от 27.10.2011г. по реконструкции внутрипоселковых дорог, находящихся в муниципальной собственности п.им. Свердлова, мкрн.2 (далее Договор), выполняемых ООО «Ц.ДАВИД».

1.3.
Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются в соответствии с нормами действующих СНиПов и регламентов РФ.

                                       2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа Исполнителем должна вестись в течение всего периода выполнения работ по Договору.

2.2. Исполнитель начинает и завершает все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ Договора (в случае наличия).

                                           3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. 
3.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить передачу необходимой технической документации по соответствующему Муниципальному контракту ООО «Строительная Компания «Бастион», выполняемых ООО «Ц.ДАВИД» Исполнителю и календарный план, являющийся неотъемлемой частью Договора.

3.2.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ доступ представителей Исполнителя на объект.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий соответствующего Муниципального контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Предоставить Заказчику перечень лиц, уполномоченных Исполнителем на проведение тех. надзора в рамках настоящего Контракта.
3.4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ по реконструкции внутрипоселковых дорог, находящихся в муниципальной собственности п.им. Свердлова, мкрн.2, производимый ООО «Ц.ДАВИД», соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя Договора  № 69 от 27 октября 2010 г.

3.4.3. Своевременно проверять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая исполнителя Договора. Если закрытие скрытых работ исполнителем Договора выполнено без информирования об этом Исполнителя, то исполнитель Договора обязан обеспечить вскрытие, с последующим восстановлением, силами исполнителя Договора любой части скрытых работ согласно требованиям действующих СНиПов и регламентов. 

3.4.4. Осуществлять контроль выполнения работ исполнителем Договора с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. Стоимость Контракта, включая все необходимые платежи, составляет 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% -  37 372,9 руб.
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора перечисляет аванс в размере 30 % , что составляет 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 11 212 руб.
                              5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и иными нормативными документами.

5.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением технической документации, предусмотренной  нормами и правилами действующих СНиПов и регламентов.

5.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
                                6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. В случае непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

6.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

6.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение им работ по настоящему Контракту.
6.4. В случае выявления дефектов по Договору, не указанных Исполнителем, Заказчик вправе в порядке, предусмотренном законодательством привлечь Исполнителя к ответственности за ненадлежащее исполнение Договора, как Исполнителя технического надзора за выполнением работ по Договору. 
6.5. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 6.7.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.8. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

                                7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
7.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

             8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

                            9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. настоящего Контракта;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК       
УФК по Ленинградской области      

(ОФК 04, КФ Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район», 

Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ленинградской области
БИК: 044106001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Строительная Компания «Бастион»

191028,СПб, Литейный пр-т, д.28, лит.А 

р/счет 40702810800000004403 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. СПб
БИК 044030861
ИНН 7841388659
КПП 784101001
ОКПО 85586467


                                         11. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов

МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
___________________/Костин И.А./

МП


	УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации МО                    «Свердловское городское поселение»             Соколов С.В.
	СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор                                             ООО «Строительная Компания» Бастион»        Костин И.А.


Требования по осуществлению технического надзора по ремонту автомобильных дорог (участков) и сооружений на них

(согласно Адресной программы МО «Свердловское городское поселение»: Реконструкция внутрипоселковых дорог, находящихся в муниципальной собственности в п. им. Свердлова, мкрн. 2)

2 Технический надзор осуществляется согласно ПРАВИЛ ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВСН 19-89.

3 Осуществить надзор и приемку выполненных работ по ремонту участков автомобильных дорог и сооружений, аналогично промежуточной приемке ответственных конструкций и освидетельствования работ с периодичностью не реже одного раза в 7 календарных дней, согласно:

СНиП 3.01-85   «Организация строительного производства»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дорога»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

3 Провести приемку  в эксплуатацию отремонтированных участков автомобильных дорог и сооружений приемочной комиссией.

4 Организовать  приемочную  комиссию  по приемке участков автомобильных дорог, законченных комплексным  ремонтом, с представителями: Заказчика, эксплуатационной организации, подрядчика и при необходимости - других организаций.

5  Принимать отремонтированные участки дорог актом (приложение 1, форма А-1).

6 Акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги составить в трех экземплярах, один из которых представляется в Администрацию МО «Свердловское городское поселение», назначившую комиссию, один передается и хранится у организации Технадзора и один - в организации, выполнившей работы.

.

Обязанности  ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
 На объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог технический надзор заказчика-застройщика осуществляют созданные группы технического надзора и Подрядчика.

 Технический надзор осуществляется в течение всего периода строительства, реконструкции и ремонта объекта.

Основными задачами технического надзора являются:

контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в том числе качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов утвержденным в установленном порядке проектам и сметам.

 В соответствии с основными задачами технический надзор должен осуществлять следующие функции:

Обеспечение проектно-сметной документацией:

проверить комплектность и качества проектно-сметной документации, принятой от Подрядчика, приемке закрепления в натуре осей трасс и сооружений, реперов и знаков геодезической сети;

контролировать соблюдение установленного порядка согласования изменений проектных решений в процессе строительства, своевременное и правильное внесение в отдельные комплекты чертежей изменений проекта и данных инструментальной съемки выполненных работ;

При освоении строительных площадок:

участвовать в приемке геодезической разбивочной основы для строительства;

участвовать в приемке внутриплощадочных и внешнеплощадочных работ.

 В области надзора за строительством и ремонтом дорог осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, а также обеспечивает осуществление проектными организациями авторского надзора.

Проводит освидетельствование и оценку совместно с работниками строительно-монтажных (ремонтно-строительных) организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ, акты скрытых работ.

Проводит осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной и специализированной организаций, а также проектных организаций промежуточной приемки конструкций, зданий и сооружений;

участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного и ведомственного контроля выполняемых строительно-монтажных работ, качества применяемых материалов и изделий;

контроль за соответствием объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации;

контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

контроль исполнения строительно-монтажными (ремонтно-строительными) организациями указаний и предписаний авторского надзора, органов государственного строительного и ведомственного контроля, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом;

участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и строительно-монтажных работ при их приемке;

участие в освидетельствовании объектов, здании и сооружении, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их для продолжения работ.

Оформить акты согласно ниже прилагаемых документов:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма А-1
	АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ
_____________________________________________________________________________________
(наименование участка, с какого по какой километр, значение, техническая
_____________________________________________________________________________________
категория)
Гор. _______________________________ «___» __________ 20___ г.

Комиссия действующая на основании _____________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)
в составе  председателя ________________________________________________________________________________
(должность фамилия и.о.)
членов _____________________________________________________________________________________
(должность фамилия и.о.) ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
произвела приемку работ выполненных ____________________________________________________
(указать организацию выполнявшую работы)
в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г

по ремонту участка автомобильной дороги __________________________________________________
(наименование дороги технической категории)
с ____ км по ____ км находящейся на балансе __________________________
(наименование организации)
Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к

производству работ по ремонту участка:

_____________________________________________________________________________________
(перечислить проектно-сметную документацию с указанием кем и когда
_____________________________________________________________________________________
она утверждена и документы относящиеся к производству работ
_____________________________________________________________________________________
и представленные комиссии при приемке работ)
На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре,

контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта

(рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог,

согласованные с проектной организацией и заказчиком

_____________________________________________________________________________________
(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине
_____________________________________________________________________________________
эти отступления произошли с кем и когда согласованы)
2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации)__________________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта _____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту _______________________________________________________________________
(наименование участка дороги)
выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной  документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ, утвержденных Минавтодором.

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке отремонтированный участок

_____________________________________________________________________________________(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой километр,
____________________________________________________________________________________
значение и категория)
принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной

Дороги  _____________________________________________________________________________________
(в соответствии со СНиП 3.06.03-85)
Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _____________________________
____________________________________________________________________________________
(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)
Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии _____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
Члены комиссии ____________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
 


Приложение 1 к форме А-1

	Ведомость выполненных работ по ремонту участка
автомобильной дороги
______________________________________________________________________________________________
(наименование участка, с какого по какой километр)
в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

№ п/п
Место производства работ от км + до км +)
Наименование работ
Единица измерения
Объемы работ
Сметная цена за единицу( руб.
Сметная стоимость фактически выполненного объема работ( тыс. руб.
по проектно-сметной документации
фактически выполнено на «___» 20__ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
 

 

 

 

 

 

 

 

Итого( ___________________ тыс. руб.

Заказчик(
Руководитель организации _______________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
Подрядчик(
Руководитель организации _______________________________________________________________
(подпись, фамилия, и., о.)
«___» _____________ 20__ г.

 


Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов (основание покрытие уширение и т.д.).
